Zmluva o dielo
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Obec Silická Brezová**
Zastúpený:	**Alžbeta Sanislóová, starostkou obce**
Sídlo:	**Silická Brezová 70, 049 11 Plešivec**
Bank.spoj.:	Dexia banka
Č. účtu:	9331926001/5650
IČO:	00328791
DIČ:	2020937160
Tel.:	058/7901825

1.2 Zhotoviteľ.:	**Juraj Lukáč - DUMYS**
Zastúpený:	**Jurajom Lukáčom, konateľom**
Sídlo:	**Kasárenská 30, 048 01 Rožňava**
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	510360452/0900
IČO:	5 127 112
IČ DPH:	SK1020673885
Tel.:	0905 425 091

Článok II.
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy bola ponuka uchádzača vo verejnom obstarávaní.
2.2 Zmluva sa uzatvára na základe úspešnej účasti vo verejnom obstarávaní – zadávanie zákazky s nízkou hodnotou: **„Modernizácia Obecného úradu a Kultúrneho domu Silická Brezová – I. etapa"**

Článok III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je **„Modernizácia Obecného úradu a Kultúrneho domu Silická Brezová – I. etapa"** Jedná sa hlavne o rekonštrukciu strechy, výmenu okien a dverí, výmena častí podláh.

Článok IV.
Čas plnenia

4.1 Zahájenie prác sa počíta dňom odovzdania staveniska.
4.2 Predpokladaný termín realizácie diela: 11/2010 – 08/2011.

Článok V.
Cena za dielo

5.1 Cena je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky:

Cena v EUR bez DPH	**69 365,90**
DPH v EUR	**13 179,52**
Cena v EUR s DPH	**82 545,42**

Článok VI.
Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Stavba bude realizovaná bez preddavkov.
6.2 Platby budú uhrádzané po vystavení faktúr na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdený štatutárnym zástupcom zhotoviteľa.
6.3 Splatnosť faktúr bude závislá od podmienok určených v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z EÚ za podmienky splnenia formálnych náležitostí.
6.4 Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4 –LEADER a čiastočne z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa,

Článok VII.
Záruky

7.1 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku 5 rokov od dátumu odovzdania stavby.
7.2 Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby reagovať okamžite na prípadné reklamované chyby.
7.3 Zhotoviteľ dodrží podmienky určené v stavebnom povolení ako aj platné STN a ostatné právne normy pre realizovanie diela.
7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené mechanickým poškodením, prípadne za škody spôsobené treťou osobou.
7.5 Stavbyvedúceho bude vykonávať osoba oprávnená v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v znení neskorších predpisov.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmeny zmluvy budú prevedené písomnými dodatkami, potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami.
8.2 Od zmluvy bude možné odstúpiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
8.3 Právne vzťahy a dôsledky neplnenia tejto zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.
8.4 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť po schválení dotácie z uvedeného programu.
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.

V Silickej Brezovej dňa 13. 10. 2010

Juraj Lukáč
DUMYS
Kasárenská 30
048 01 Rožňava

.....
Zhotoviteľ

OBEC SILICKÁ BREZOVÁ

.....
Objednávateľ

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 13.10.2010
Uzavretá v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Obec Silická Brezová**
Zastúpený:	**Alžbeta Sanislóová, starostkou obce**
Sídlo:	**Silická Brezová 70, 049 11 Plešivec**
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s
Číslo účtu:	9331926001/5600
IČO:	00328791
DIČ:	2020937160
Tel.:	058/7901825

1.2 Zhotoviteľ:	**Juraj Lukáč - DUMYS**
Zastúpený:	**Jurajom Lukáčom, konateľom**
Sídlo:	**Kasárenská 30, 048 01 Rožňava**
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	510360452/0900
IČO:	35 127 112
IČ DPH:	SK 1020673885
Tel.:	0905 425 091

Zmluvné strany v dodatku č.1 sa dohodli na zmene a doplnkov jednotlivých článkov a bodov nasledovne:

Článok IV.
Čas plnenia

4.1 Zahájenie prác sa počíta dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Ukončenie prác najneskôr do 31.5.2013.
4.2 Predpokladaný termín realizácie diela: 01/2012 - 05/2013.

Článok V.
Cena za dielo

5.1 Cena je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky:

Cena v EUR bez DPH	**69 365,90**
DPH v EUR (20%)	**13 873,18**
Cena v EUR s DPH	**83 239,08**

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.6 Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 13.10.2010 zostávajú nezmenené.
8.7 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.8 Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

V Silickej Brezovej, dňa 9.1.2012

..... Zhotoviteľ

Juraj Lukáč
DUMYS
Kasárenská 30
048 01 Rožňava

..... Objednávateľ

OBEC SILICKÁ BREZOVÁ 1