Zmluva o dielo

na zhotovenie diela:

„Úprava okolia obecného úradu a kultúrneho domu“ – externý manažment

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka.

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ:**	**Obec Silická Brezová**
	Sídlo:	Obecný úrad č. 70, 049 11 Plešivec
	Štatutárny orgán:	Alžbeta Sanislóová, starostka
	IČO:	00 328 791
	DIČ :	2020 937 160
	Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko a.s.,
	Číslo účtu:	13362158/5200
	Zástupca na rokovanie :	Alžbeta Sanislóová, starostka
	telefón:	0905 427 914
	fax:	058/ 788 44 80
	e- mail :	obecsb@gmail.com
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Regionálna rozvojová agentúra Rožňava**
	Sídlo:	Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
	Zapísaný:	v registri združení právnických osôb č. 96/00272
	Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Boldiš, riaditeľ
	IČO:	35519835
	DIČ:	2020974516
	Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Rožňava
	Číslo účtu:	260 30582 / 0200
	Zástupca na rokovanie :	Ing. Miroslav Boldiš, riaditeľ
	telefón:	058/7331 384
	fax:	058/7882 340
	e- mail :	regag@stonline.sk
	(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Článok 2
Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia je vykonávanie externého manažmentu projektu: **„Úprava okolia obecného úradu a kultúrneho domu“** podľa projektovej dokumentácie, NPRV a metodických pokynov zmluvy s MPôd SR.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi komplexné podklady pre spracovanie predmetu zmluvy a dojednané spolupôsobenie počas realizácie. V prípade nesplnenia tohto záväzku zhotoviteľ neručí za splnenie predmetu zmluvy termíne podľa článku 3.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene so subdodávkami.

2.4. Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť riadne a včas, presne v zmysle podmienok stanovených v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v najvyššej kvalite a spokojnosti pri dodržaní technických parametrov odsúhlasených objednávateľom a zhotoviteľom. Vzájomné konzultovanie a príprava je podmienkou úspešnosti vykonanej práce.

2.5. Zhotoviteľ bude realizovať služby externého manažmentu v zmysle týchto povinností :

- v spolupráci s vedením obce zabezpečuje odborné vedenie, uloženie a archiváciu relevantných písomností a dokumentov súvisiacich s implementáciou projektu,

- zabezpečuje stále spojenie s účastníkmi projektu a koordinuje ich aktivity v procese implementácie projektu,
- riadi vecné, finančné a časové plnenie aktivít projektu,
- podáva informácie účastníkom projektu o aktuálnom stave plnenia realizácie projektu,
- pripravuje a predkladá priebežné monitorovacie správy o realizácii projektu podľa požiadaviek riadiaceho orgánu,
- vypracuje a predkladá záverečnú monitorovaciu správu riadiacemu orgánu, zabezpečuje činnosti vedúce k ukončeniu projektu,
- podľa aktuálneho stavu finančného plnenia projektu spracováva a predkladá žiadosti o platbu riadiacemu orgánu,
- koordinuje a zabezpečuje tok peňazí medzi relevantnými účastníkmi projektu,
- v prípade vyskytnutých problémov počas realizácie projektu, konzultuje ich s riadiacim orgánom ako aj s účastníkmi projektu a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- vypracováva a navrhuje prípadné zmeny alebo dodatky k zmluve o podpore na základe reálneho stavu realizácie projektu,
- zabezpečuje, prípadne koordinuje s realizáciou projektu spojené verejné obstarávanie,
- zabezpečuje propagáciu projektu a styk s verejnosťou,
- zabezpečuje koordináciu odbornej činnosti medzi účastníkmi projektu.

2.6. Počas realizácie služby je zhotoviteľ povinný konzultovať dielčie výstupy so zodpovednou osobou objednávateľa uvedenou v zmluve o dielo. Táto osoba zároveň vykoná aj konečné odsúhlasenie vykonaného diela.

Článok 3
Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:
Začiatok realizácie: po podpísaní zmluvy a schválení NFP s PPA MPôd SR.
Ukončenie: do 3 mesiacov od začiatku realizácie služby.

3.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok 4
Cena

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a výmerom MF SR č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov. Táto cena bez DPH je cenou maximálnou pre rozsah diela počas stanoveného termínu realizácie diela.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 činí:

Cena spolu bez DPH	640,00	EUR
Zhotoviteľ nie je platcom DPH. DPH	0,00	EUR
Cena celkom	640,00	EUR

4.3. Zmenu ceny bude možné meniť len písomným dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.

Článok 5
Platobné podmienky

5.1. Platba bude zhotoviteľovi poukázaná v EUR-ách na základe objednávateľom odsúhlaseného diela.

5.2. Faktúra bude vyhotovená 2x ako daňový doklad a bude obsahovať hlavne tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ustanovenia § 3a Obch. zákonníka,
- číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- označenie diela a kódu projektu,
- číslo zmluvy a názov predmetu diela
- fakturovanú sumu bez a s DPH,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3. Lehota splatnosti faktúry po jej prevzatí je do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.

5.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok z ceny diela.

Článok 6
Zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady predmetu plnenia je objednávateľ povinný reklamovať písomne, ihneď po ich zistení. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3. Záruka na kvalitu diela v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka bola stanovená na 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia kompletného predmetu zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný reagovať na prípadné reklamované vady a to do troch dní od obdržania oznámenia.

Článok 7
Zmluvné pokuty

7.1. Pri meškaní doručenia odsúhlasených dokumentov objednávateľovi z viny zhotoviteľa služby, si môže objednávateľ uplatniť pokutu u zhotoviteľa služby vo výške minimálne 0,05 % z dohodnutej ceny.

7.2. Pri meškaní úhrady faktúry z viny na strane objednávateľa si môže zhotoviteľ uplatniť pokutu u objednávateľa vo výške maximálne 0,05 % z fakturovanej ceny.

7.3. V prípade , že dôjde k zrušeniu , alebo odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia zmluvy, vo výške úmernej % rozpracovateľnosti podielom z dohodnutej ceny.

Článok 8
Vyššia moc

8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, živelné pohromy a pod.

8.2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok 9
Ostatné ustanovenia

9.1. Ak uzavreté dohody budú mať vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k zmluve.

9.2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy :

a) výpoveďou s 2- mesačnou výpovednou lehotou, alebo
b) odstúpením od zmluvy z dôvodov porušenia podstatných ustanovení tejto zmluvy alebo závažného porušenia zmluvných ustanovení a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvných ustanovení sa pokladá okrem zákonných ustanovení aj:

c) meškanie s ukončením a odovzdaním predmetu zmluvy z viny zhotoviteľa o viac ako jeden mesiac.

9.4. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1. Práva a povinností oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

10.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

10.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál, jedno pre zhotoviteľa služby a tri pre objednávateľa.

10.5. Dodatky k tejto zmluve sa môžu vyhotoviť len písomnou formou, odsúhlasenou oboma zmluvnými stranami.

10.6. Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

10.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po schválení NFP z PPA MPôd SR a potom dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby objednávateľa.

V Silickej Brezovej, dňa: 20.9.2012

Objednávateľ:

.....
Alžbeta Sanislóová
Starostka Obce Silická Brezová

OBEC SILICKÁ BREZOVÁ 1

Zhotoviteľ:

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA ROŽŇAVA -1-

.....
Ing. Miroslav Boldiš
Riaditeľ RRA Rožňava

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.9.2012

na zhotovenie diela:

„Úprava verejného priestranstva – miestny park“ – externý manažment uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka.

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ:**	**Obec Silická Brezová**
	Sídlo:	Obecný úrad č. 70, 049 11 Plešivec
	Štatutárny orgán:	Alžbeta Sanislóová, starostka
	IČO:	00 328 791
	DIČ :	2020 937 160
	Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko a.s.,
	Číslo účtu:	13362158/5200
	Zástupca na rokovanie :	Alžbeta Sanislóová, starostka
	telefón:	0905 427 914
	fax:	058/ 788 44 80
	e- mail :	obecsb@gmail.com
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Regionálna rozvojová agentúra Rožňava**
	Sídlo:	Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
	Zapísaný:	v registri združení právnických osôb č. 96/00272
	Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Boldiš, riaditeľ
	IČO:	35519835
	DIČ:	2020974516
	Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Rožňava
	Číslo účtu:	260 30582 / 0200
	Zástupca na rokovanie :	Ing. Miroslav Boldiš, riaditeľ
	telefón:	058/7331 384
	fax:	058/7882 340
	e- mail :	regag@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v dodatku č.1 sa dohodli na zmene a doplnkov jednotlivých článkov a bodov nasledovne:

Článok 3

Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:

Začiatok realizácie: po podpísaní zmluvy a schválení NFP s PPA MPôd SR.

Ukončenie: do 18 mesiacov od začiatku realizácie služby.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

8.8. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 20.9.2012 zostávajú nezmenené.

8.9. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.10. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

V Silickej Brezovej, dňa: 16.4.2013

Objednávateľ:

.....

Alžbeta Sanislóová

Starostka Obce Silická Brezová

OBEC SILICKÁ BREZOVÁ

Zhotoviteľ: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA ROŽŇAVA -1-

.....

Ing. Miroslav Boldiš

Riaditeľ RRA Rožňava